

技服標案上網及決標情形明細表(花蓮分局)

編號	標案名稱	服務範圍	招標日期	決標日期
1	109及110年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮	108/12/13	109/2/7
2	110及111年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉	109/12/22	110/2/5
3	110及111年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉	109/12/30	110/2/17
4	108年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東)	新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉	108/8/28	108/10/24
5	108年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南)	萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉	108/8/27	108/10/24
6	109年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東)	新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉	109/07/03	109/09/04
7	109年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南)	萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉	109/07/03	109/09/04
8	110年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、光復鄉等為主，分局指定地區為輔，並與中、南區相互支援	110/7/2	
9	110年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	玉里鎮、瑞穗鄉、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉等為主，分局指定地區為輔，並與北、東區相互支援	110/7/2	
10	109年度花蓮縣轄區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務	光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、新城鄉範圍為主，分局指定地區為輔	109/05/28	109/07/24

技服標案上網及決標情形明細表(花蓮分局)

編號	標案名稱	服務範圍	招標日期	決標日期
11	109年度花蓮縣中南區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務	光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、新城鄉範圍為主，分局指定地區為輔	109/05/28	109/07/24
12	110年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、新城鄉範圍為主，分局指定地區為輔	110/6/21	
13	110年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉範圍為主，分局指定地區為輔	110/6/21	
14	109年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、新城鄉範圍為主，分局指定地區為輔，可與南區相互支援	109/09/23	109/11/25
15	109年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉範圍為主，分局指定地區為輔，可與北區相互支援	109/09/25	109/11/25