

列印時間：109/11/5 9:34:14

# 決標公告

公告日:109/11/06

[機關代碼]3.45.5.12  
[機關名稱]行政院農業委員會水土保持局花蓮分局  
[單位名稱]行政院農業委員會水土保持局花蓮分局  
[機關地址]970花蓮縣花蓮市府後路26號  
[聯絡人]林宜瑩  
[聯絡電話]03-8221141分機6102  
[傳真號碼]03-8232193  
[電子郵件信箱]tracy18@mail.swcb.gov.tw  
[標案案號]109AS019-01  
[招標方式]公開招標  
[決標方式]最低標  
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理]否  
[新增公告傳輸次數]01  
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否  
[標案名稱]富里鄉石牌村南後湖滯洪農塘改善工程  
[決標資料類別]決標公告  
[是否屬共同供應契約採購]否  
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否  
[是否複數決標]否  
[是否共同投標]否  
[標的分類]工程類5139其他土木工程  
[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目]否  
[是否屬統包]否  
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]否  
[開標時間]109/11/04 08:30  
[原公告日期]109/10/22 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期  
[採購金額]22,528,688元  
[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額  
[辦理方式]自辦  
[是否適用條約或協定之採購]  
[是否適用WTO政府採購協定(GPA)]否  
[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]否  
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEPA)]否  
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否  
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否  
[預算金額是否公開]是  
[預算金額]22,528,688元  
[是否訂有底價]是  
[是否受機關補助]否  
[履約地點]花蓮縣(原住民地區)

[履約地點(含地區)]花蓮縣－富里  
[是否含特別預算]否  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是  
[是否屬災區重建工程]否  
[投標廠商家數]6  
[投標廠商1]  
[廠商代碼]24857497  
[廠商名稱]宏齊營造有限公司  
[是否得標]是  
[組織型態]公司登記  
[廠商業別]營造業  
[營造業登記證號碼]X00079  
[廠商地址]970花蓮縣花蓮市 林森路273巷5弄10號1樓  
[廠商電話]03- 8354566  
[決標金額]18,600,000元  
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))  
[是否為中小企業]是  
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體]否  
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元  
[履約起迄日期]109/11/12－110/07/30 (預估)  
[雇用員工總人數是否超過100人]否  
[投標廠商2]  
[廠商代碼]24423893  
[廠商名稱]承建營造有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商3]  
[廠商代碼]97349940  
[廠商名稱]登全營造有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商4]  
[廠商代碼]70603449  
[廠商名稱]泓磐營造有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商5]  
[廠商代碼]96905314  
[廠商名稱]展信營造有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商6]  
[廠商代碼]70618225  
[廠商名稱]穩德利營造有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[決標品項數]1  
[第1品項]

[品項名稱]富里鄉石牌村南後湖滯洪農塘改善工程  
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否  
[得標廠商1]  
[得標廠商]宏齊營造有限公司  
[預估需求數量]1  
[得標廠商原始投標金額]18,600,000元  
[決標金額]18,600,000元  
[底價金額]22,086,000元  
[標比]84.22%  
[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))  
[原產地國別得標金額1]18,600,000元  
[未得標廠商1]  
[未得標廠商]承建營造有限公司  
[是否合格]是  
[標價金額]20,960,000元  
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標  
[標價偏低理由]  
[未得標廠商2]  
[未得標廠商]登全營造有限公司  
[是否合格]是  
[標價金額]19,730,000元  
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標  
[標價偏低理由]  
[未得標廠商3]  
[未得標廠商]泓磐營造有限公司  
[是否合格]是  
[標價金額]19,600,000元  
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標  
[標價偏低理由]  
[未得標廠商4]  
[未得標廠商]展信營造有限公司  
[是否合格]是  
[標價金額]20,197,000元  
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標  
[標價偏低理由]  
[未得標廠商5]  
[未得標廠商]穩德利營造有限公司  
[是否合格]是  
[標價金額]22,000,000元  
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標  
[標價偏低理由]  
[決標公告序號]001  
[決標日期]109/11/04  
[決標公告日期]109/11/06  
[契約編號]109AS019-01  
[是否刊登公報]是  
[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組]否  
[招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術]  
否

[得標廠商投標文件是否有提出使用BIM技術]否

[底價金額]22,086,000元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]18,600,000元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否

[總決標金額是否公開]是

[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書

[履約執行機關代碼]3.45.5.12

[履約執行機關名稱]行政院農業委員會水土保持局花蓮分局

[機關主（會）計是否派員監辦]是，實地監辦

[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦]否 [依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項」規定，不派員監辦情形]4.另有重要公務需處理，致無人員可供分派

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核] 是

1. 計畫核定階段已辦理生態檢核

[附加說明]